
100 - LOT 5 - Clôture

1 Travaux préparatoires 
1.1 Installation de chantier spécifique ft 1                      230 000 230 000 13% 259 900
1.2 Dossier d'exécution ft 1                      230 000 230 000 13% 259 900
1.3 DOE ens 1                      155 000 155 000 13% 175 150
1.4 Fret maritime ft 1                      0 0 13% 0

Sous-Total Travaux préparatoires 615 000 694 950

2 Mur Bahut (support clôture)
2.1 Terrassement / Fouilles y compris utilisation de brise-roche si nécessaire m3 70                   15 000 1 050 000 13% 1 186 500
2.2 Béton de propreté (fourniture et coulage) m3 14                   31 000 434 000 13% 490 420
2.3 Coffrage 2 faces en redans Ens 1                      615 000 615 000 13% 694 950
2.4 Béton C30/37 de structure m3 60                   31 000 1 860 000 13% 2 101 800
2.5 Armatures en acier kg 4 175            230 960 250 13% 1 085 082
2.6 Finition / Décoffrage Ens 1                      462 000 462 000 13% 522 060

Sous-Total Mur Bahut (support clôture) 5 381 250 6 080 812

3 Clôture
3.1 Fourniture et pose de cloture rigide ml 568                12 300 6 986 400 13% 7 894 632

Sous-Total Clôture 6 986 400 7 894 632

4 Portail
4.1 Fourniture et pose de portail métallique 5m y compris ouvrage béton et toutes sujétions u 1                      923 000 923 000 13% 1 042 990

Sous-Total Portail 923 000 1 042 990

5 Repli
5.1 Repli des installations de chantier et nettoyage de la zone u 1                      231 000 231 000 13% 261 030

Sous-Total Repli 231 000 261 030

Total100 - LOT 5 - Clôture 14 136 650 15 974 414
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