

**TRAVAUX POUR L'HYBRIDATION DE LA CENTRALE ELECTRIQUE D'ATUONA**  
**DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE (DPGF)**  
 Marché n°MC\_ENE\_2025\_010 - LOT 2 GC

**DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES - v1.0**

N° prix	DESIGNATION	U	QTE	QTE ENTREPRISE	P.U	MONTANT TOTAL HT	TAUX TVA	MONTANT TOTAL TTC
---------	-------------	---	-----	-------------------	-----	------------------	----------	-------------------

L'offre de base qui envisage la construction d'un bâtiment dédié au local technique et de contrôle commande n'est pas chiffré et est remplacé par différents containers (Poste de transformations, Livraison, Contrôle etc).

Avantages : réduire les couts. Facilier l'intégration en usine des équipements. Réduire les délais.

Il est ici chiffré : les fondations béton des différents containers, les charpentes et couvertures métalliques, les escaliers d'accès et garde corps,

	<b>100 - LOT 2 - Travaux génie civil et bâtiment (GC)</b>							
1	Travaux préparatoires							
	<i>Sous-Total Travaux préparatoires - Offre Groupement</i>					3 110 000 FCFP		3 514 300 FCFP
	<i>Sous-Total Travaux préparatoires - CCTP</i>					10 042 210 FCFP		10 832 206 FCFP
2	Gros Oeuvre							
	<i>Sous-Total Gros Œuvre - Offre Groupement</i>					1 001 399 FCFP		1 131 581 FCFP
	<i>Sous-Total Gros Œuvre - CCTP</i>					16 756 478 FCFP		18 934 820 FCFP
3	Toiture Métallique							
	<i>Sous-Total Toiture Métallique - Offre Groupement</i>					4 815 700 FCFP		5 441 741 FCFP
	<i>Sous-Total Toiture Métallique - CCTP</i>					6 156 750 FCFP		6 957 128 FCFP
4	Serrurerie							
	<i>Sous-Total Serrurerie</i>					7 500 000 FCFP		8 475 000 FCFP
	<i>Sous-Total Serrurerie - CCTP</i>					637 940 FCFP		720 872 FCFP
5	Menuiseries aluminium							
	<i>Sous-Total Menuiseries aluminium</i>					0 FCFP		0 FCFP
	<i>Sous-Total Menuiseries aluminium - CCTP</i>					673 010 FCFP		760 501 FCFP
6	Revêtements							
	<i>Sous-Total Revêtements</i>					0 FCFP		0 FCFP
	<i>Sous-Total Revêtements - CCTP</i>					2 207 034 FCFP		2 493 948 FCFP
7	Electricité et éclairage							
	<i>Sous-Total Electricité et éclairage</i>					0 FCFP		0 FCFP
	<i>Sous-Total Electricité et éclairage - CCTP</i>					1 541 070 FCFP		1 741 409 FCFP
8	Climatisation							
	<i>Sous-Total Climatisation</i>					0 FCFP		0 FCFP
	<i>Sous-Total Climatisation - CCTP</i>					397 270 FCFP		448 915 FCFP
9	Sécurité Incendie							
	<i>Sous-Total Sécurité Incendie</i>					0 FCFP		0 FCFP
	<i>Sous-Total Sécurité Incendie - CCTP</i>					1 443 915 FCFP		1 631 624 FCFP
10	Repli							
	<i>Sous-Total Repli</i>					600 000 FCFP		678 000 FCFP
	<i>Sous-Total Repli - CCTP</i>					1 152 300 FCFP		1 302 099 FCFP
	<b>Total100 - LOT 2 - Travaux génie civil et bâtiment (GC)</b>			<b>OFFRE GROUPEMENT</b>		17 027 099 FCFP		19 240 622 FCFP
	<b>Total100 - LOT 2 - Travaux génie civil et bâtiment (GC)</b>			<b>CCTP</b>		41 007 977 FCFP		45 823 523 FCFP